QLQM;\NLQ . .
= MARCA IHREGISTRATA
ORASUL ZARNESTI A MMGS-0.C.

00036 SR EINISO 3001
UDETUL BRASON

Str. Mitropolit loan Metianu Nr. 1, Telefon: 0268-515777. Fax: 0268-222012
www.primaria-zarnesti.re . primaria@primaria-zarnesti.ro

APROBAT,
PRIMARUL ORASULujnzARNEST)--"'
. v
|GB|§(&N
/N

CAIET DE SARGINI J

Pentru atribuirea contractului de servicii de verificare tehnica de calitate a

Alexandru -Luci

proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru proiectul: ,,CRESTEREA
EFICIENTE! ENERGETICE A CLADIRIlI SPITALULUI :,,DR.CAIUS TIBERIU
SPARCHEZ”, cod SMIS 2014+ : 116653, CONTRACT DE FINANTARE NR.3431
DIN 01/11/2018.-

Cod clasificare CPV:
-71328000-3 (Rev.2)- servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire in
baza carefa se va elabora si prezenta oferta si cuprinde suma exigentelor pe
care prestatorul si le asuma si le va respecta intocmai in prestarea serviciului,
find inclus ca parte integranta in cadrul contractului de prestari servicii ce se va
incheia intre parti.

Scopul aplicarii prezentei proceduri este incheierea contractului de prestari
servicii de verificare a documentatiei tehnico-economice (fazele PT+DTAC+DE+CS)
pentru realizarea obiectivului de investitii: ,,CRESTEREA EFICIENTE!I ENERGETICE
A CLADIRIl SPITALULUI:,,DR.CAIUS TIBERIU SPARCHEZ”

1.Cadrul general
Denumirea obiectivului de investitii: ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii

spitalului ,,.Dr.T.C Sparchez”, judetul Brasov, orasul Zarnesti, str.Policlinicii, nr.12.



Amplasamentul: judetul Brasov, orasul Zarnesti, str.Policlinicii, nr.12.

Titlularul investitiei: UAT orasul Zarnesti, Mitropolit len Metianu, nr.1.

Contextul general in care se solicita prestarea serviciului.

Serviciile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt necesare pentru
implementarea  corespunzatoare  a proiectului . ,,CRESTEREA EFICIENTE!
ENERGETICE A CLADIRIl SPITALULUI :,,DR.CAIUS TIBERIU SPARCHEZ".

Orasul Zarnesti este benficiarul unei finantari prin Programul Operational
Regional 2014- 2020, conform contractului de finantare nr.3431 din 01/11/2018.

Autoritati Program de Finantare:

-Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020-Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiel Publice;

-Organism Intermediar pentru POR- Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
(ADR Centru),

Cadrul tegislativ:

Serviciile vor fi prestate in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte
normative:

-Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ultericare, privind achizitile
publice;

-HG nr.385/2016, cu modificarile si completarile ultericare, privind aprobarea
Normelor metodolegice de aplicare a prevederifor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/ acordului- cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitile publice;

-Legea nr.101/2016, cu completarile si modificaril ulterioare, privind remediile si
caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor
sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum
si pentru organizarea si functionarea  Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor;

-Legea nr.10/1995, republicata, cu completarile si modificarile ultericare, privind
calitatea in constructii;

-HG nr.925/1995-actualizat, pentru aprobarrea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor a executiei lucrarilor si a constructiilor:

-Ordinul  nr.2264/ 2018, privind aprobarea Proceduri privind atestarea

verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii;



-HG nr.807/2016. cu completarile si modificarile ulterioare, privind etapele de
elaborare  si continutul- cadru  al documentatilor  tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

-aplicarea incepand cu 25 mai 2018, a GDPR- Regulamentul nr.679 din 27
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si abrogarea
Directivei 95/46/CE.

2.0Obiectivele proiectului

2.1, Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea eficientei energetice in
cladirea publica a Spitalului Dr.Caius Tiberiu Sparchez din crasul Zarnesti, prin
derularea de lucrari de interventie cu scopul termoizolarii cladirii si consolidarii
corpurilor componente, modernizarii instalatiei de preparare si distributie a agentului
termic si a apel menajere, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru
asigurarea necesarului de energie, precum si alte lucrari conexe.

Obiectivul general sustine Prioritatea de investiti 3.1.Sprijinirea eficientei
energetice, a gestionarii inteligente  a energiei si a utilizarii energiei din surse
regeneraile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in  sectorul
locuintelor, Sectiunea B- Cladiri publice.

Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activitati specifice realizarii de
investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice, respectiv;

-sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea de 3,5 mpK/
W, prin completarea izolatiei termice a peretilor cu panouri de vata bazaltica:

-refacerea stratului hidroizolator si izolarea termica a peretilor exteriori de la
demiscl cu placi de polistiren extrudat de 10 cm grosime;

-ajustarea tamplariei existente de pe fatade, cu tamplarie de aluminiu dublu
stratificat, cu folie de aluminiu la exterior, impotriva radiatiilor si intemperiilor, minim 5
camere si optional, fante hidreoreglabile. Utilarea usilor de acces, usi etanse, cu
sistem automat de inchidere si sistem de siguranta;

-sporirea rezistentel termice corectate a pardoselii si a teraselor peste
valoarea de 4,00, respectiv 5,00 mpkW, prin completarea izolatiei termice cu placi
de vata bazaltica hidrofobata si finisaje cu componente agrementate, protectia si

tencuirea acestora.



-instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si
termice pentru consum propriu: centrala pe peleti 30 de panouri solare si 150 de
panouri fotovoltaice tip , off-grid”, precum si instatatiile aferente;

-inlocuirea si marirea randamentuiui sursei de caldura si a traseelor de
distributie prin racordare instalatilor de incalzire si apa calda de consum, la sistemul
propriu de distribuite a energiei termice in cladire;

-inlocuirea traseelor slab performante- tevi, armaturi, izolatii;

-inlocuirea aparatelor invechite;

-instalarea radiatoarelor interioare;

-instalarea unui punct termic propriu echipat cu schimbator de caldura apa-
apa;

-refacerea integrala a instalatiei de distribuite agent termic de incalzire si
apa calda de consum;

-practicarea sliturilor in pereti pe traseul retelelor, izclarea termica a
conductelor;

-montarea de reobineti termostatici pe racordul corpurilor de incalzire;

-montarea de armaturi de separare si golire colcane;

-montarea de debitmetre la punctele de consum de apa calda si rece;

-reabilitarea si modernizarea sistemelor de climatizare, ventilare naturala si
ventilare mecanica;

-reabilitarea si modernizarea instalatiei de iluminat;

-lucrari de management energetic integrat pentru cladire si montarea de
echipamente pentru masurarea consumurilor de energie din cladire pentru incaizire
si apa calda;

-inlocuire lifturi si lucrari conexe;

2.2.0biective specifice ale proiectului

Obiectivul specific al proiectului consta  in reducerea cu peste 50 % a
consumului anual de energie primara pana la valori de sub 149 kWh/ mp/ansi a
consumului de gaze cu efect de sera pentru cladirea izolata termic pana la valori
sub 42 kg/mp/an a Spitalului Dr.Caius Tiberiu Sparchez.

Prin aplicarea pachetului de masuri maximale din cadrul Raportului de audit
energetic si  a Expertizei tehnice, pachetul 3 de solutii, respectiv solutia 2 de
interventie, se urmareste scaderea consumului de energie primara cu peste 50%,
precum si diminuarea energiei termice pentru incalzirea spatiilor cu aproximativ 70%.

Astfel, valeorile inregistrate pentru consumul anual specific de energie primara sl



nivelul specific al emisiilor echivalent CO, se vor situa, in urma interventiei, sub
valorile impuse prin ghid pentru anul de referinta: 2018: 149 kWh/ mp/an pentru
energie primara si 42 kg/ mp/ an pentru emisii CO..

Prin cresterea performantei energetice a cladirii publice, pe termen scurt si
mediu, se degreveaza autoritatea publica locala de cheltuielile cu combustibilul
conventional utlizat, se reduc cheltuielle cu intretinerea imobilului, se asigura
sustinerea agentilor econcmici din domeniul constructiilor si se creaza noi locuri de
munca pe perioada de derulare a investitiel. Prin producerea partiala a energiei

utilizand resurse regenerabile se vadiminua emisa de CO,.

2 3.Rezultate asteptate

Componenta 1

1.c cladire eficenta din punct de vedere energetic si consolidata, prin
realizarea de lucrari de interventie ce vizeaza:

-consclidarea corpurilor B si C si repararea fatadelor corpuriior A, Bsi C;

-repararea acoperisului tip terasa, a sistemului de colectare a apelor metorice
de la nivelul terasei. a sistemului de colectare si evacuare a apelor metorice;

-refacerea finisajelor intericare si recompartimentare:

-repararea trotuareler de protectie;

-inlocuirea instalatiei de distributie a apei reci si a coloanelor de canalizare:

-consolidarea tuburilor de lift si inlocuirea lifturilor;

-izolarea termica a fatadei- parte vitrata siopaca a corpurilor A, B, C:

-izolarea termica a planseului peste subsolul tehnic dela corpul A;

-montare tamplarie termoizolanta si aplicarea de tehnologii pentru asigurarea
permeabilitatii |a aer;

-inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa
calda de consum, a centralei termice si corpurilor de incalzire, montare debitmetre si
contoare;

-instalarea captatoarelor solare termice, a capatatoarelor fotovoltaice si a
centralei termice pe peleti;

-lucrarile de reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare si ventilare;

-lucrarile de reabilitare si modernizare a instalatiei de iluminat si a celei
electrice;

-lucrari  pentru  montarea si implementarea de sisteme inteligente de
contorizare, urmarire si inegistrare a consumurilor energetice si instalarea unui

sistem de management integrat;



-dotari;

-crearea de facilitati pentru persoanele cu dizabilitati:

-lucrari specifice necesare obtinerii avizului I1SU;

-lucrari de inlocuire a tamplariei intericare (usi de acces si ferestre) |a
demisolutui corurilor;

2 Indicator de realizare {de output)- aferent cladirii spitalului

Nivel specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO,):

-valoare la inceputul implementatii proiectului 543,03;

-valoare la finalul implementarii proiectului (de output) 210,65;

3.Consum anual de energie primara (kWh/an):

-valoarea la inceputul implementarii proiectului: 3.395.583 29;

-valoarea la finalul implementarii proiectului (de output): 1.222.203.40:

4.Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii spitalului (de rezultat)

Consumul anual de energie finala in cladirea  publica (din surse
neregenerabile) (tep):

-valoare la inceputul implementarii proiectului: 241,459;

-valoare la finalul implementarii proiectului: 84,04:

5.Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii spitalului (de realizare)

Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabilie) (kWwh/
mp/an) total:

-valoare la inceputul implementarii proiectului: 386,86:

-valoare la finalul implementarii proiectului: 139,25,

Din care: pentru incalzire/ racire:

-valoare la inceputul implementarii proiectului: 303,01;

-valoare la finalul implementarii proiectului: 79,55.

6.Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/ an) total:

-valoare la inceputul implementarii proiectului: C;

~valoare la finalul implementarii proiectului: 287.435,95
Din care: pentru incalzire/ racire:
-valoare la inceputul implementarii proiectului: O
-valoare la finalul implementarii proiectului:0,

Pentru preparare apa calda de consum:
-valoare la inceptul implementarii proiectului:0;
-valoare la finalul implementarii proiectului: 287.435,95;

Electric:

-~valoare la inceputul implementarii proiectutui:0;



-valoare la finalul implementarii proiectului:0.

7.Dupa implementarea masurilor propuse in Pachetu! Maximal de Masuri,
energia propusa din surse regenerabille va atinge un nivel de 20.93% din total
consum de energie primara al cladirii reabilitate.

8.Reabilitarea si modernizarea sistemelor de climatizare, ventilare naturala si
ventilare mecanica;

Reabilitarea si modernizarea instalatiei de iluminat;

Lucran de management energetic integrat pentru cladire si mentarea de
echipamente pentru masurarea consumurilor de energie din cladire pentru incaizire
si apa,

Lucrari lifturi si lucrari conexe;

Lucrari conexe aferente statiei hidrofor, respectiv:

-instalatii sanftare de stins incendiu- Statia hidrofor si pompe incendiu;

-instalatti electrice statia hidrofor;

-reparatia terasel statia hidrofor;

-lucrari de renovare si igienizare la statia hidrofor.

3.0Obiectul contractului

Obiectu! contractului de prestari servicii: verificarea documentatiei tehnico-
economice fazele PT+DTAC+DE+CS, precum si a dispozitilor de santier ulterioare
pentru realizarea obiectivului de investitii: ,,cresterea eficientei energetice a cladirii
spitafului:,,Dr.Caius Tiberiu Sparchez”, cod SMIS 2014+: 116653, contract de
finantare nr.3431 din 01/11/2018.

In conformitate cu HG nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica a executiei lucrariler si a constructilor, precum si
verificarea calitatii lucrarilor executate,

Art.1

(2)Verificarea si expertizarea tehnica a profectelor, precum si expertizarea
tehnica a executief lucrarilor si a constructifor in ceea ce priveste respectarea
reglementarilor tehnice referifoare la cerintele fundamentale prevazute de Legea
nr.10/1995, republicata, cu completarite ulferioare, se efectueaza de catre specialisti
cu activitate in constructii, atestati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratie
Publice. Verificarea executiei lucrarnifor de constructii in ceea ce priveste respectarea
cerintelor fundamentale prevazute de Legea nr.10/1995, republicata, cu completarile
uftericare, se efectueaza de catre specialisti cu aclivitate in constructi, auforizati de
catre Inspectoratul de Stat in Constructi- 1.5.C.



Art. 2

In sensul prezentului requlament, expresiile de mai jos au urmatoarele
semnificatii:

a)venficator de proiecte- specialist cu activitate in constructii atestat in unu/
sau mai multe domenii/ subomenii de constructii si specialitati pentru instalatiile
aferente constructiifor, care efectueaza verificarea proiectelor in ceea ce priveste
respectarea reglementarilor tehnice si cerintelor fundamentalee aplicabile prevazute
de lege,....

Art.3

Activitatile prevazute la art.1 alin.(2) se efectucaza de catre specialisti cu
activitate in constructif. dupa cum urmeaza:

a)verificator de proiect atestat, pentru activitatile de verificare a proiectelor:
Art.4

(1)Pentru profesiile reglementate de verificator de proiect atestat si expert
tehnic atestat in Romania, Ministerul Dezvoitarii Regionale si Administratiei Publice
este autoritatea competenta in conformitate cu prevederile art.3 alin.(3) coroborate cu
cele ale LA pct.8 din anexa nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoasterea
dipfomelor  si calificarifor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu
modificarile si completarile uftericare; ...

Este necesara verificarea documentatiei tehnico-economice fazele
PT+DTAC+DE+CS si dispozitile de santier ulterioare, prin personal specializat,
conform Ordin  nr.2264/2018, pentru aprobarea Precedurii  privind  atestarea
verificatorilor de proiecte si expertilor tehnici in constructie,

Art.2

(1)Pentru profesia reglementata de verificator de proiecte si, respectiv, cea de
expert tehnic, Ministerul Dezvoltarii  Regionale si  Administratiei Publice este
autontatea competenta in conformitate cu prevederile art.3 alin.(2) si (4) din Legea
nr.200/2004  privind recunoasterea diplomelor si  calificarilor profesionale pentru
profesiiie  reglementate  din Romania, cu modificarife si completarile ufterioare,
corohorate cu prevederile it A pct.9 si 10 din anexa nr.2 si it A pct.8 din anexa nr.3
fa acefasi act normativ.

Art.3.

In sensul prezentei proceduri, atestarea tehnico-profesionala a specialistifor ca
verificator; de prolecte si/ sau experti tehnici se face pe domenii/ subdomenii de

constructii  si pe specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzator



cerintelor fundamentale prevazute in Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata...

Proiectul vafi verificat pentru urmatoarele cerinte fundamentale de calitate:

Cerinta A- Rezistenta mecanica si stabilitate;

Cerinta B- Securitate la incendiu:

Cerinta C- Igiena, sanatate si mediu inconjurator;

Cerinta D- Siguranta si accesibilitate in exploatare:

Cerinta E- Protectie impotriva zgomotului:

Cerinta F-~ Economie de energie si izolare termica:

Cerinta G- Utilizare sustenabila a resurselor naturale,

Conform Ordinului 2264/2019, la constructiile ce au categoria de importanta B,
verificarea este obligatorie la toate cerintele de calitate. Verificatorii trebuie sa fa fie
atestati la:

Al- rezistenta mecanica si stabilitate pentru  consturctii cu structura de
rezistenta din beton, beton armat, zidarie lemn pentru constructii;

A2- rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii cu structura de rezistent
din metal, lemn si alte materiale compozit;

B1- siguranta in exploatare pentru constructi:

B11- siguranta in exploatare pentru:

-sisteme extericare de alimentare cu apa
sl stingere a incendiilor;

-sisteme de canalizare;

-retele termice.

C- securitate la incendiu pentru constructii in totate domeniile, respectiv pentru
instalatii in toate specialitatile:

D- igiena, sanatate si mediu inconjurator pentru toate domeniife:

E- economie de energie prin izolare termica corespunzatoare constructiilor si
instalatiilor din constructii pentru toate domeniile;

F-protectie impotria zgomotului in contructii pentru toate domenitle;

le- instalatii electrice:

Is- instalatii sanitare;

It- instalatii termice.

4.Natura serviciilor prestate constau in:
In cadrul procedurii de verificare a proiectului, verificatorul de proiecte va
analiza:



-completitudinea pieselor scrise si desenate ale proiectului;

-modul de indeplinire a criteriilor de satisfacere a cerintelor esentiale de
calitate;

-respectarea prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile proiectului.

Verificatorul de proiecte va informa proiectantul si beneficiarul cu privire la orice
neconformitate cu prevederile legale in vigoare, a documentatiei supuse analizei.

Specialistii  verificatori de proiecte vor utiliza toate documentatiile puse la
dispozitie doar in scopul solicitat si cu pastrarea confidentialitatii.

Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificari numai pentru cerintele si in
specialitatile in care este atestat.

Verificatorul de proiecte atestat va semna si va stampila partile scrise si
desenate numai in conditile in care documentatia transmisa de proiectant este
corespunzateare din punct de vedere al cerintelor stabilite in lege.

Verificatorul de proiecte atestat are obligatia ca, in cadrul verificarilor sa
indeplineasca urmatearele atributii:

-verifica  documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor solicitate prin
certificatul de urbanism;

-verifica in cazul interventiilor la constructii existente: documentatia de avizare a
lucrarilor de interventii, proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor si proiectul
tehnic de executie, respectiv piesele scrise din care fac parte, nelimitativ, memoriul
tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instructiuni tehnice de executie si/
sau exploatare, programul de control al calitatii executief lucrarilor de constructii si piese
desenate, inclusiv detalile de executie elaborate pe baza expertizei tehnice a
constructiilor existente si, dupa caz, a studiilor, auditului ori analizelor de specialitate in
raport cu specificul investitiei;

-verifica documentele tehnice intocmite pe parcursul executiel fucrarilor, de
catre proiectant;

-intocmeste, respectiv semneaza si stampileaza referatul de verificare a
proiectului care cuprinde, printe altele, date si informatii referitcare la respectarea/
nerespectarea dupa caz, a regiementarilor tehnice si  asigurarea cerintelor
fundamentale aplicabile;

-verifica, pentru toate tipurile de obiective de investitii si exprima corespunzator
in referatul de verificare a proiectului, concordanta dintre solutia tehnica descrisa in
memoriile tehnice pe specialitati, tehnologia de executie propusa pentru realizarea
obiectivului de investitii si caietele de sarcini corespunzatoare, concordanta reflectata

inclusiv in listele de cantitati de lucrari din proiectul tehnic de executie. Evaluarile



cantitatilor de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si echipamentelor, al
fortei de munca si al manoperei, precum si transportu! acestora sunt in
responsabilitatea proiectantului de specialitate si vor fi integrate in devizul general
estimativ al protectul prin grija si responsabilitatea proiectantului general;

-semneaza s stampileaza documentatile verificate daca acestea sunt

corespunzatoare din punctul de vedere al cerintelor stabilite in lege.

5.Personal necesar

In conformitate cu regulamentul aprobat prin HG nr.925/1995,art.8,

In conformitate cu prevederile art.13 alin.(1), coroborate cu art.26 alin.(1) si
art.30 din Legea nr.10/1985, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,
potrivit domeniuiui/ domeniilor si/ sau subdomeniului/ subdomeniiior de constructii si/
sau specialifaty specialitatifor pentru instalatii aferente constructiiior pentru care a
fost atestat, verificatorul de proiecte:

a)nu  poate verifica, semna si stampila proiectul/ proiectele intocmite de ef,
proiectul/ proiectele la a caror colaborare a participat sau proiectul/ proiectele pentru
care, in califate de expert tehnic atestat, a efaborat raportul de expertiza tehnica;

braspunde in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea
niveluluf  de califate a constructiel/ constructilor pentru realizarea  cerintelor
fundamentale aplicabile prevazute in profect, precum si pentru concordanta dintre
solutia tehnica descrisa in memoriile tehnice pe specialitati, tehnologia de executie
propusa pentru realizarea obiectivufuf de investitii si caietele de sarcini
corespunzatoare, concordanta reflectata inclusiv in listele de cantitali de fucrar din
proiectul tehnic de executie;

c)efectueaza verificarea, din punct de vedere tehnic, a unei documentatii
tehnice/ profect numai pentru domeniul/ domeniile si/ sau subdomeniul/ subdomeniile
de  constructi si/ sau  Specialitatea/ specialitatile pentru instalatiife aferente
constructiilor, corespunzator cerintei/ cerintelor fundamentale pentru care a fost atestat.

Prestatorul va furniza perscnatul corespunzator (din punct de vedere al
expertizei si a timpului alocat) in vederea realizarii in final a serviciilor solicitate.

Numarul de personal pe care ofertantul il va considera necesar, va fi astfel
determinat incat sa poata acoperi, in conditii optime, aceasta activitate: ce!l putin 1
verificator de proiecte pentru domeniile mentionate, sau poate desemna verificatori
atestati pentru fiecare domeniu de autorizare in parte.

Un verificator de proiecte poate cumula mai multe domenii de atestare.



Ofertantii trebuie sa depuna cerificatul/ certificatele de atestare si legitimatia/
legitimatiile vizate, pentru domeniul/ domeniile pentru care aplica.
Toate referirile la diplome/ atestate etc.. se vor ¢iti cu  mentiunea L sau

echivalent”.

6.Responsabilitatile prestatorului

In confomitate cu prevederile Legii nr.10/1995, republicata, cu modificarile si
completarile ultericare, investitori au obligatia de a asigura verificarea proiectelor
tehnice (PT) prin specialisti verificatori atestati. Astfel, autoritatea contractanta, prin
intermediul contractului de servicii, urmareste sa asigure verificarea din punct de
vedere tehnic si calitativ, precum si certificarea conformitatii cu prevederile legale in
vigoare ale documentatiilor tehnice aferente investitiei.

Verificatorul de proiecte va efectua verificarea numai pentru cerintele —
exigentele si in specialitatile pentru care a fost atestat,

Verificatorul de proiecte va semna si stampila documentele scrise si desenate
numal in cazui in  care documentatia supusa verificarii este corespunzatoare din
punct de vedere al cerintelor din prevederile legale.

Verificatorul de proiecte nu poate verifica proiectele intocmite de acesta sau
la & caror elaborare a participat.

Verificatorii de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea
ce priveste conformitatea cu legislatia in vigoare.

Verificatorul  de proiecte atestat va informa proiectantul si autoritatea
contractanta cu privire la orice aspect de neconformitate cu prevederile legale in
vigoare a documentatiei supuse analizei sale.

Pe toata perioada de derulare a contractului, prestatorul de servicii va
respecta urmatoarele principii profesionale si de performanta:

ava demonstra autoritatii contractante ca detine competente profesionale
necesare asumarii calitati de prestator al servisiilor contractate;

b.prin semnarea contractului de servcii, prestatorul recunoaste atat importanta
servicillor pe care trebuie sa le furnizeze, cat si constrangerile financiare, materiale,
de personal si pe cele legate de termenele de realizare a proiectuluyi:

c.va actiona pe baza standardelor profesionale, de competenta si de calitate
care vor asigura indeplinirea obiectivelor contractului la termen si in limita fondurilor
alocate;

d.va actiona pro-activ in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor contractului



e prestatorul va fi raspunzator pentru asigurarea tuturor dotarilor si
echipamentelor necesare personalului sau implicat in desfasurarea activitatilor, in
vederea atingerii obiectivelor contractului de servicii.

Obligatii si raspunderi ale verificatorilor de proiecte, conform prevederilor Legii
nr.10/1995, republicata cu completarile si modificarile ulterioare, privind calitatea in
constructii:

Art. 24, Cheftuielile generate de efectuarea de fucrari suplimentare fata de
documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor eroni de proiectare,
sumt suportate de protectant/ proiectantul coordonator de proiect si proiectanti pe
specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii  proiectului, la
sesizarea justificata a investitoruiui si/ sau a beneficiarului in baza unui raport de
experiza tehnica efaborat de un expert tehnic atestat.

Art.26-(1)Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu
proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
profectulul.

Prestatorul raspunde in sclidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale ale proiectului, precum si in ceea
ce priveste conformarea cu legislatia si reglementarile tehnice in vigoare 1{a data
verificarii documentatiei.

7.Raportare

Verificarea tehnica a proiectului se va materializa in Referatul de verificare si

In semnarea si stampilarea documentatiilor tehnice ale proiectului, piese scrise si
desenate.

Referatul de verificare al proiectului va fi intocmit conform prevederilor
Indrumatorului privind  aplicarea  prevederifor Regulamentului de verificare  si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor de executie, a executiei lucrarilor si a
constructiifor (Ordin MLPAT nr.77/N/1986).

Prestatorul va furniza un_referat de verificare _a documentatiilor tehnice
(fazele PT+DTAC+DEE+CS) in  termen de 10 zile de la data transmiterii

documentatiei sau de la data transmiterii tuturor completarilor/ modificarilor/
clarificarilor solicitate de verificator.

Prestatorul va furniza aceste documente in 4 exemplare originale pe hartie si 1
exempar format electronic.

Raportul va acoperi urmatoarele aspecte:



-lista documente originale analizate- se vor mentiona titlul documentului,
elaborator, data elaborarii si data aprobari;

-identificarea problemelor existente si potentiale care rezulta din documentatia
verificata si care pot afecta implementarea proiectului;

-constatarile verificatorului de proiecte- documentatia scrisa si desenata: grad
de completitudine, cu specificarea elementelor lipsa, dupa caz;

-concluzii si recomandari ale prestatorului privitoare la proiectul tehnic.

Atasat referatului de verificare a proiectului se vor livra beneficiarului toate
documentele originale analizate, stampilate si semnate de catre verificatorii de
proiect atestati, in conditiite legii.

Pe parcursul verificarii proiectului tehnic, verificatorul de proiect va semnala
beneficiarului si proiectantului problemele identificate in documentatie, astfel incat in
cel mai scurt timp posibil, proiectantul sa poata aduce modificarile/ completarile
necesare la documentatia existenta.

Verificatorul  de proiect va primi documentatia refacuta/ revizuita de catre
proiectant in cel mai scurt timp posibil, astfel incat pana la realizarea raportului de
evaluare a proiectului tehnic, acesta sa respecte cerintele legale si raportul sa poata fi
livrat beneficiarului, stampilat si semnat in conditiile legii.

Pericada de realizare a prestatiei: 10 zile (de la predarea documentatiei
tehnico-economice), si de 3 zile pentru dispozitiile de santier ulterioare.

Pericada de derulare a contractului pana la finalizarea lucrarilor de constructii
si montaj executate in baza documentatiei tehnice, cu posibilitatea de prefungire
automata, fara afi necesar un acord de vointa expres din partea partilor in acest
sens, in situatia depasirii, din motive independente de culpa autoritatii contractante, a
termenelor de realizare a lucrarilor de constructi sau a altor termene din cuprinsu

contractului, depasire ce face necesara prestarea in continuare a serviciilor.

8.Valoarea estimata.
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9.Propunerea tehnica

Serviciile solicitate de autoritatea contractanta sunt servicii de verificare proiect,
prin verificatori  de  prolecte  atestati, pentru  proiectul ,,cresterea eficientei
energetice a cladirii spitalului:, Dr.Caius Tiberiu Sparchez”, cod SMIS 2014+
116653, contract de finantare nr.3431 din 01/11/2018.

Propunerea tehnica va fi intocmita clar si concis, respectand caietul de sarcin|
si va contine urmatoarele:

-lista activitatilor considerate a fi necesare pentru indeplinirea contractului;

-copiile documentelor privind domeniul/ domeniile pentru care sunt atestati in
vederea realizarii verificari documentatie.

In termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de servici
prestatorul va prezenta asigurarea de raspundere profesionala, ce va cuprinde toate

riscurile ce ar putea aparea pe parcursul implementarii contractului.

10.Propunerea financiara

Propunerea financiara va contine:

-formularu!l de oferta completat;

Ofertantu! are obligatia de a prezenta pretul (fara TVA) inlei si. TVA separat.
Pretul contractului ramane ferm in lei {nu se actualizeaza, pe durata de

indeplinire a acestuia).



11.Modalitati de plata

Plata servicilor de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detalilor de executie, privind: ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
CLADIRIl SPITALULUI ;,,DR.CAIUS TIBERIU SPARCHEZ”, cod SMIS 2014+:
116653, CONTRACT DE FINANTARE NR.3431 DIN 01/11/2018, se va efectua
astfel

-80% din valoare [a receptia documentatiei tehnico- economice verificate, si
anume :

- documentatia pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor
necesare in vederea obflinerii autorizatiei de construire si documentatia tehnica
pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (DTAC-PAC)- 20 %;

-documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor (POE)- 20%:;

- proiectul tehnic, caietele de sarcini, listele de cantitati pentru lucrari-
20%;

-detalii de executie- 20%

-20% din valoare Ia receptia la terminarea fucrarilor in cadrul obiectivului de
investiti: ,,CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE A CLADIRIH
SPITALULUI ; ,DR.CAIUS TIBERIU SPARCHEZ"”, cod SMIS 2014+ : 116653,
CONTRACT DE FINANTARE NR.3431 DIN 01/11/2018.

Pe baza proceselor verbale de predare- primire, autoritatea contractanta va
intocmi un proces- verbal de receptie calitativa si cantitativa semnat de autoritatea
contractanta, in urma caruia prestaterul ve emite factura pentru serviciile prestate.

Prestatorul va emite factura in functie de activitatile realizate si acceptate de
autoritatea contractanta. Pe parcursul derularii contractului, ofertantul devenit contractor
nu este indreptatit sa pretinda autoritatii contractante efectuarea de plati in afara celor
aferente serviciilor prestate in cadru! contractului.

Platile se pot realiza numai in baza facturii acceptate de catre autoritatea
contractanta pentru servicile prestate de catre prestator si numai pe baza tarifelor

stabilite in contractul incheiat intre parti.

12.lmportant: Clauza/ conditie suspensiva
Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este initiata sub
incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie

publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie,



semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitcare la angajarea
cheltuielilor bugetare care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice.

Avand in vedere dispozitile Legii nr.98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind achizitile publice si HG nr.395/2016, cu modificarile si completarile
ulteroare, autoritatea contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul
declarat castigator numai in masura In care fondurile necesare achizitiei wvor fi
asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie. |n cazul in care,
indiferent de motiv, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractanta, dupa
primirea noftificarii cu privire la nealocarea finantarii, isi rezerva dreptul de a anula
procedura de achizitie, in conditile in care nu exista alta sursa de finantare, in
conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) litc) teza 2 din Legea nr.88/2016, cu
modificarile si completarile ultericare, privind achizitile publice, fiind imposibila
incheierea contractului de achizitie publica.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca autoritatea contractanta nu
poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii
de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca autoritatea contractanta a
fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditilor speciale de
mai sus/ clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele

prejudicii pe care le-ar putea suferii in situatia descrisa.
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